

ДОГОВОР N _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ"
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

г. Москва

" ____ " _____ 2023 г.

Публично-правовая компания "Фонд развития территорий", именуемая в дальнейшем "Фонд", в лице директора Завертяева Александра Витальевича, действующего на основании доверенности от 15 декабря 2022 года N 08-3/169, с одной стороны, и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, именуемый в дальнейшем "субъект Российской Федерации", в лице Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Натальи Владимировны, действующей на основании [Устава](#) (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", принимая во внимание, что [постановлением](#) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 января 2023 года N 27-п "О региональной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы" утверждена региональная [программа](#) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы" (далее - региональная программа), основные параметры которой одобрены президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (далее - Комиссия), и Правлением Фонда принято решение о соответствии заявки субъекта Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки (далее - заявка на предоставление финансовой поддержки) требованиям, установленным [Правилами](#) предоставления Фондом финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств Фонда на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 года N 2253 (далее - Правила), и о предоставлении субъекту Российской Федерации финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию мероприятий региональной программы, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Договор определяет права и обязанности Сторон, связанные с предоставлением Фондом субъекту Российской Федерации финансовой поддержки на реализацию мероприятий региональной программы (далее также - финансовая поддержка), включая порядок, сроки и условия ее перечисления и использования, с осуществлением Фондом мониторинга реализации региональной программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки (далее также - мониторинг), в том числе в части объемов финансового обеспечения региональной программы за счет различных источников финансового обеспечения, соблюдения условий Договора и требований [Правил](#); условия приостановления предоставления финансовой поддержки, возврата полученной финансовой поддержки; ответственность за нарушение условий Договора.

1.2. В части, прямо не урегулированной Договором, права и обязанности Сторон, связанные с предоставлением и использованием финансовой поддержки, определяются Федеральными законами от 29 июля 2017 года [N 218-ФЗ](#) "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 21 июля 2007 года [N 185-ФЗ](#) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", иными федеральными законами, [Правилами](#), постановлениями Правительства

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документами Фонда, прямо указанными в Договоре.

Понятия "предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда", "региональная программа", "мероприятие региональной программы", "объект коммунальной инфраструктуры", "модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", "участники, реализующие мероприятия региональной программы" и другие понятия используются в Договоре в значениях, определенных указанными федеральными законами, [Правилами](#), если иное значение соответствующего понятия прямо не определено Договором.

1.3. Фонд обязуется предоставить субъекту Российской Федерации финансовую поддержку за счет средств Фонда на реализацию мероприятий региональной программы в порядке и сроки, которые предусмотрены [разделом 3](#) Договора, а субъект Российской Федерации обязуется обеспечить использование полученных средств в соответствии с их целевым назначением, выполнять иные условия Договора и условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные [Правилами](#).

1.4. [Перечень](#) мероприятий региональной программы, на реализацию которых предоставляется финансовая поддержка, с указанием объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, сроков реализации мероприятий установлен приложением 1 к Договору.

1.5. Финансовая поддержка предоставляется в размере 149 430 000 (сто сорок девять миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

1.5.1. 149 430 000 (сто сорок девять миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек на реализацию мероприятий региональной программы, указанных в строках 1 - 53 [приложений 1 и 2](#) к Договору.

1.6. Объемы финансового обеспечения мероприятий региональной программы, на реализацию которых предоставляется финансовая поддержка, в том числе средства финансовой поддержки, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средства местных бюджетов с учетом установленного для субъекта Российской Федерации совокупного объема финансового обеспечения региональной программы, средства внебюджетных источников (далее - объемы финансового обеспечения мероприятий региональной программы за счет различных источников финансового обеспечения) с распределением по годам приведены в [приложении 2](#) к Договору.

1.7. [Перечень](#) и значения целевых показателей реализации мероприятий региональной программы с распределением по годам установлены в приложении 3 к Договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Фонда.

2.1.1. Фонд обязуется предоставить финансовую поддержку субъекту Российской Федерации за счет средств Фонда в размере, определенном [пунктом 1.5](#) Договора.

2.1.2. Фонд осуществляет мониторинг реализации региональной программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки, в том числе в части объемов финансового обеспечения региональной программы за счет различных источников финансового обеспечения, соблюдения условий Договора и требований [Правил](#).

2.1.3. В установленных Договором случаях, в том числе по результатам мониторинга, Фонд принимает решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки, о возврате субъектом Российской Федерации финансовой поддержки, об уплате субъектом Российской

Федерации предусмотренных Договором штрафных санкций.

2.2. Субъект Российской Федерации обязуется:

2.2.1. Обеспечить выполнение условий предоставления финансовой поддержки, установленных [Правилами](#) и иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

2.2.2. Обеспечить достижение установленных приложением 3 к Договору и региональной программой целевых показателей в сроки, установленные [приложением 3](#) к Договору и региональной программой.

2.2.3. Обеспечить соблюдение установленных [приложением 1](#) к Договору и региональной программой сроков реализации мероприятий региональной программы.

2.2.4. Обеспечить соблюдение объемов финансового обеспечения региональной программы за счет различных источников финансового обеспечения в целом по региональной программе и по каждому мероприятию региональной программы, для чего, в частности, осуществлять в пределах своей компетенции постоянный контроль за целевым использованием средств Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для реализации мероприятий региональной программы, принимать меры для обеспечения осуществления муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на территориях которых реализуется региональная программа (далее - муниципальные образования), и участниками, реализующими мероприятия региональной программы, контроля за целевым использованием средств, предназначенных для реализации указанных мероприятий.

2.2.5. Обеспечить соблюдение иных основных параметров региональной программы, указанных в [пункте 9](#) Правил.

2.2.6. Обеспечить достижение доли фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации по итогам каждого года реализации региональной программы не менее 80 процентов значения указанного индекса, утвержденного Правительством Российской Федерации на соответствующий год.

2.2.7. Обеспечить осуществление в году, следующем за годом завершения соответствующих мероприятий региональной программы, расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета не менее чем в 90 процентах многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия региональной программы.

2.2.8. Обеспечить утверждение (корректировку, изменение) в отношении участников, реализующих мероприятия региональной программы, инвестиционных программ организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в целях учета в указанных инвестиционных программах мероприятий региональной программы, а также обеспечить ежегодное (с 2023 года по 2027 год) исполнение таких инвестиционных программ в объеме не менее 90 процентов от предусмотренного объема их финансирования.

2.2.9. Обеспечить ежегодную фактическую собираемость платежей за коммунальные услуги не менее значения среднестатистических данных по субъекту Российской Федерации за три года, предшествовавших году предоставления финансовой поддержки: с 2024 года - для участников, реализующих мероприятия региональной программы, с 2026 года - для всех организаций, осуществляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории субъекта Российской Федерации.

2.2.10. Обеспечить начиная с 2023 года своевременную полную оплату коммунальных услуг государственными органами и учреждениями субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и соответствующего местного бюджета.

2.2.11. Обеспечить наличие предварительного согласия органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), на изменение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

2.2.12. Обеспечить наличие согласия антимонопольного органа на изменение условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концессионером по которому является участник, реализующий мероприятия региональной программы, в случаях, предусмотренных [статьей 43](#) Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

2.2.13. Обеспечить организацию установки и функционирование в круглосуточном режиме на каждом объекте строительства (реконструкции, капитального ремонта) не менее трех камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного подключения через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и внедрением системы видеоаналитики, а в случае отсутствия технической возможности указанных установки, функционирования и аналитики представить обоснование отсутствия такой технической возможности и представлять фотоснимки каждого объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) в порядке и сроки, которые установлены порядком мониторинга реализации региональной программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки, указанным в [пункте 4.1](#) Договора.

2.2.14. Обеспечить осуществление строительного контроля в процессе реализации мероприятий региональной программы.

2.2.15. Представлять в Фонд проекты изменений в региональную программу для их рассмотрения в порядке, установленном [Правилами](#), в случаях изменения стоимости, сроков реализации мероприятий и иных параметров, указанных в [пункте 9](#) Правил, приводящих к несоответствию фактических показателей основным параметрам утвержденной региональной программы.

2.2.16. В течение трех дней со дня заключения Договора определить должностных лиц субъекта Российской Федерации, ответственных за осуществление оперативного взаимодействия с Фондом по вопросам реализации Договора. В случае изменения состава указанных лиц или иных сведений в отношении них субъект Российской Федерации обязан письменно уведомить Фонд о произошедших изменениях не позднее пяти дней со дня таких изменений.

2.2.17. В течение трех дней письменно информировать Фонд о любых обстоятельствах, препятствующих выполнению участником проекта, реализующим мероприятия региональной программы, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием своих обязательств, связанных с реализацией таких мероприятий, а также об обстоятельствах, юридических действиях, которые повлекли или могут повлечь замену участника, реализующего мероприятие (мероприятия) региональной программы в рамках концессионного соглашения или

договора аренды (субаренды), переход корпоративного контроля в отношении такого участника к другому лицу (лицам).

2.2.18. Обеспечить осуществление государственного строительного надзора в ходе реализации мероприятий региональной программы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2.2.19. Совершать все действия, принимать решения, необходимые для обеспечения реализации мероприятий региональной программы, выполнения условий предоставления финансовой поддержки и Договора.

2.2.20. Перечислять средства финансовой поддержки на мероприятия региональной программы в соответствии с их распределением по мероприятиям региональной программы согласно [приложению 4](#) к Договору и заявкам высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на перечисление средств финансовой поддержки, сформированных в соответствии с [пунктами 3.1.2 и 3.1.3](#) Договора.

3. Перечисление средств финансовой поддержки

3.1. Финансовая поддержка предоставляется Фондом субъекту Российской Федерации путем перечисления денежных средств на счет управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации с последующим зачислением указанных средств в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с реквизитами главного администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации, указанными в настоящем разделе, в следующем порядке:

3.1.1. В течение семи рабочих дней со дня заключения Договора либо дополнительного соглашения к Договору Фонд перечисляет финансовую поддержку в размере не более 50 процентов от общего объема средств финансовой поддержки, решение о предоставлении которой принято Правлением Фонда (далее - аванс), исходя из объема средств Фонда, предназначенных для предоставления финансовой поддержки и имеющихся на день принятия указанного решения, в том числе: 74 715 000 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек из средств финансовой поддержки, указанных в [пункте 1.5.1](#) Договора. Суммы авансов, перечисляемые на основании дополнительных соглашений к Договору, указываются в соответствующих дополнительных соглашениях к Договору.

3.1.2. В течение 20 рабочих дней с момента получения Фондом заявки высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на перечисление средств финансовой поддержки, подтверждающей завершение работ (оказание услуг) в составе отдельных мероприятий региональной программы, в том числе отдельных этапов мероприятий региональной программы, и содержащей сумму запрашиваемых средств финансовой поддержки в отношении указанных мероприятий, Фонд перечисляет запрашиваемую сумму средств финансовой поддержки.

3.1.3. Оставшуюся сумму финансовой поддержки, предоставленную на реализацию отдельных мероприятий региональной программы, в том числе отдельных этапов мероприятий региональной программы, Фонд перечисляет в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на перечисление средств финансовой поддержки с приложением документов, подтверждающих ввод объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию после завершения его модернизации.

3.2. Фонд перечисляет средства, указанные в [пунктах 3.1.2 и 3.1.3](#) Договора, при соблюдении следующих условий:

3.2.1. Заявка субъекта Российской Федерации содержит расчет суммы запрашиваемых средств с указанием стоимости таких завершенных работ (оказанных услуг) по мероприятиям региональной программы, соответствующие работы по которым завершены (услуги оказаны), и

размера средств финансовой поддержки, необходимых для оплаты таких работ (услуг).

3.2.2. При расчете части средств финансовой поддержки, указанном в [пункте 3.2.1](#) Договора, сумма аванса не учитывается, а общая сумма финансовой поддержки, подлежащая перечислению на реализацию отдельного мероприятия региональной программы до ввода объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию после завершения его модернизации в рамках этого мероприятия, не может превышать 90 процентов от общего объема средств финансовой поддержки, предоставленных для реализации указанного мероприятия.

3.3. Форма [заявки](#) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на перечисление средств финансовой поддержки представлена в приложении 5 к Договору.

Заявка высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на перечисление средств финансовой поддержки подается в Фонд в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

Прилагаемые к заявке высшего должностного лица субъекта Российской Федерации на перечисление средств финансовой поддержки документы, в случае если их оригиналы не являются электронными документами, представляются в электронном виде в форме цветных скан-копий оригиналов документов (скан-копий надлежащим образом заверенных копий документов), которые заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

3.4. [Размер](#) аванса по мероприятиям региональной программы, на реализацию которых предоставляется финансовая поддержка, представлен в приложении 4 к Договору.

3.5. Реквизиты главного администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации:

Наименование: Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, КБК 500 2 03 02080 02 0000 150 (Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры)

ИНН 8601009620

КПП 860101001

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

Единый казначейский счет 40102810245370000007

Казначейский счет 03100643000000018700

л/с 04872005430

БИК 007162163

[ОКТМО](#) 71871000

Код главного администратора доходов бюджета 500.

3.6. Если в результате исключения из региональной программы мероприятий и (или) уменьшения стоимости мероприятий полученная субъектом Российской Федерации сумма аванса превысит сумму аванса, которая могла бы быть перечислена субъекту Российской Федерации в

соответствии с [Правилами](#), сумма такого превышения подлежит возврату в Фонд субъектом Российской Федерации (возврат части аванса) в течение 30 дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору, отражающего указанные изменения региональной программы и сумму аванса, подлежащую возврату. При возникновении новых оснований для перечисления Фондом финансовой поддержки по соглашению Сторон указанная сумма может быть зачтена в счет исполнения обязанности Фонда по перечислению финансовой поддержки. При этом подлежащая возврату субъектом Российской Федерации сумма части аванса соответственно уменьшается.

4. Мониторинг реализации региональной программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки

4.1. Фонд осуществляет мониторинг реализации региональной программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки, в том числе в части объемов финансового обеспечения региональной программы за счет различных источников финансового обеспечения, соблюдения условий Договора и требований [Правил](#) в порядке, установленном Фондом.

4.2. Мониторинг осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок, которые могут проводиться с выездом на объект, модернизируемый в рамках региональной программы, или дистанционно посредством анализа отчетности, представленной субъектом Российской Федерации в соответствии с порядком мониторинга.

4.3. В целях осуществления мониторинга:

4.3.1. Субъект Российской Федерации обязуется представлять в Фонд отчетность, информацию и документы, перечень, формы, порядок и сроки представления которых определяются порядком мониторинга, а также обязуется представлять в Фонд на основании письменных запросов Фонда любую иную дополнительную информацию и документы.

4.3.2. Фонд вправе проводить плановые и внеплановые выездные проверки, а субъект Российской Федерации обязан обеспечить участие своих представителей при проведении Фондом выездных проверок.

4.3.3. Субъект Российской Федерации обязуется оказывать все необходимое содействие Фонду при проведении Фондом контроля.

4.4. Субъект Российской Федерации отвечает за достоверность и полноту представленных в Фонд отчетности, информации, документов, несет предусмотренную Договором ответственность за их непредставление, несоблюдение сроков представления, представление недостоверной отчетности.

4.5. Оперативное взаимодействие Фонда с ответственным лицом осуществляется на основании письменных и устных сообщений, направляемых Сторонами друг другу любыми доступными обеим Сторонам средствами связи, включая телефонную связь, обмен письмами с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направление официальных запросов факсимильной или почтовой связью. Документы, запрашиваемые Фондом в ходе оперативного взаимодействия, рассматриваются как официально затребованные Фондом и должны представляться по выбору Фонда в виде оригиналов или копий в порядке официального документооборота.

4.6. В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий региональной программы субъект Российской Федерации обязуется обеспечить осуществление в ходе строительного контроля при выполнении мероприятий региональной программы следующих функций:

4.6.1. Проверка качества проектных решений, технологических процессов, строительных

материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом.

4.6.2. Проверка готовности строительных организаций к ведению строительства.

4.6.3. Проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых документов, проектно-сметной документации.

4.6.4. Подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества, устранение брака и выявленных несоответствий.

4.6.5. Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.

4.6.6. Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов).

4.6.7. Контроль наличия и правильности ведения исполнителем исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов.

4.6.8. Контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства.

4.6.9. Контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям Договора и графику производства работ.

4.6.10. Оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей.

4.6.11. Заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации.

4.6.12. Участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

5. Приостановление предоставления финансовой поддержки

5.1. Фонд вправе принять решение о приостановлении предоставления финансовой поддержки, в том числе по результатам мониторинга, в случаях:

5.1.1. Непредставления субъектом Российской Федерации отчетности, информации, документов, предусмотренных порядком мониторинга, в установленные порядком мониторинга сроки или представления таких отчетности, информации, документов с нарушениями требований к их форме, установленной порядком мониторинга.

5.1.2. Нецелевого использования средств Фонда.

5.1.3. Невыполнения субъектом Российской Федерации требований Фонда о возврате финансовой поддержки, об уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора.

5.2. В случае нецелевого использования средств Фонда приостановление предоставления финансовой поддержки осуществляется в размере такого нецелевого использования. После осуществления субъектом Российской Федерации возврата средств финансовой поддержки в размере нецелевого использования Фонд принимает решение о возобновлении предоставления финансовой поддержки, приостановленного в связи с таким нецелевым использованием.

5.3. Решение Фонда о приостановлении предоставления финансовой поддержки в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляется высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации.

5.4. Предоставление финансовой поддержки, решение о приостановлении предоставления которой было принято Фондом, возобновляется на основании решения Фонда в случае устранения выявленных нарушений, явившихся основаниями для принятия Фондом решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки, и при условии представления высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в Фонд отчета об устранении этих нарушений. Если основанием приостановления предоставления финансовой поддержки явилась просрочка совершения определенных действий, нарушения считаются устраненными после совершения соответствующих действий, представление отчета об устранении нарушений в таком случае не требуется.

5.5. Правление Фонда в течение десяти рабочих дней со дня представления указанного в [пункте 5.4](#) Договора отчета об устранении выявленных нарушений обязано рассмотреть указанный отчет и принять решение о возобновлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда или решение об отказе в возобновлении предоставления такой финансовой поддержки.

5.6. Решение об отказе в возобновлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда принимается Правлением Фонда в случае неустранения нарушений, указанных в [пункте 5.1](#) Договора.

6. Ответственность за неисполнение Договора, возврат финансовой поддержки

6.1. За неисполнение обязательств по Договору субъект Российской Федерации по требованию Фонда уплачивает штрафные санкции в случаях:

6.1.1. Непредставления отчетности, информации, документов, предусмотренных порядком мониторинга, в установленные порядком мониторинга сроки, представления недостоверной отчетности, в случае если недостоверные данные в такой отчетности искажают в лучшую сторону фактическое положение дел, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт такого непредставления или представления недостоверной отчетности.

6.1.2. Нарушения установленных Договором и региональной программой сроков реализации мероприятий региональной программы в размере 1 процента от объема средств финансовой поддержки, предоставленных на реализацию указанных мероприятий региональной программы, за каждый полный месяц просрочки реализации указанных мероприятий.

6.1.3. Недостижения одного или нескольких целевых показателей региональной программы в размере 0,02 процента от объема средств финансовой поддержки, решение о предоставлении которой принято Правлением Фонда, за каждый недостигнутый целевой показатель по итогам года.

6.1.4. Невыполнения одного или нескольких обязательств, предусмотренных [абзацами с третьего по седьмой подпункта "б" пункта 8](#) Правил, в размере 0,02 процента от объема средств финансовой поддержки, решение о предоставлении которой принято Правлением Фонда, за каждое неисполненное обязательство по итогам каждого года.

6.2. При оценке выполнения обязательства, предусмотренного [абзацем четвертым подпункта "б" пункта 8](#) Правил, для мероприятий региональной программы в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в расчет принимается оснащение многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются указанные мероприятия, коллективными (общедомовыми) приборами учета теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения соответственно.

В случае, если расчеты за водоотведение осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета водоснабжения, показатель для мероприятий в сфере водоотведения считается достигнутым.

В случае отсутствия технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах такие многоквартирные дома не учитываются при оценке выполнения указанного обязательства в случае поступления в Фонд письма высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, подтверждающего и обосновывающего отсутствие такой технической возможности.

6.3. Субъект Российской Федерации обязан уплатить штрафные санкции, предусмотренные [пунктом 6.1](#) Договора, не позднее 90 дней с даты получения требования Фонда об их уплате.

6.4. Фонд вправе принять решение о возврате субъектом Российской Федерации финансовой поддержки по результатам мониторинга в случаях:

6.4.1. Нецелевого использования средств финансовой поддержки.

6.4.2. Если сумма предоставленной финансовой поддержки на реализацию мероприятия региональной программы оказалась больше суммы финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на это мероприятие исходя из его фактической стоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в региональную программу и согласованными в порядке, установленном [Правилами](#), соответствующая разница перераспределена на другие мероприятия региональной программы.

6.4.3. Несоблюдения объемов финансового обеспечения совокупного объема финансового обеспечения региональной программы за счет различных источников финансового обеспечения в целом по региональной программе и по каждому мероприятию региональной программы.

6.5. Возврат финансовой поддержки осуществляется:

6.5.1. В размере нецелевого использования средств финансовой поддержки.

6.5.2. В размере разницы между суммой финансовой поддержки, предоставленной субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятий региональной программы, рассчитанной исходя из стоимости данных мероприятий, указанной при подаче заявки на предоставление финансовой поддержки, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из фактической стоимости указанных мероприятий, за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в региональную программу и согласованными в порядке, установленном [Правилами](#), соответствующая разница перераспределена на другие мероприятия региональной программы.

6.5.3. В размере разницы между объемом финансовой поддержки, предоставленной субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятий региональной программы, и объемом финансовой поддержки, определенным в соответствии с [пунктом 14](#) Правил исходя из фактических объемов финансового обеспечения указанных мероприятий за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников.

Оценка соблюдения объемов финансового обеспечения региональной программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, внебюджетных источников, определенных в соответствии с [пунктом 14](#) Правил, проводится по итогам завершения реализации каждого мероприятия региональной программы, но не позднее 90 дней с даты окончания срока реализации соответствующего мероприятия региональной программы, установленного Договором и региональной программой.

6.6. Копия решения о возврате финансовой поддержки направляется высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

6.7. Субъект Российской Федерации обязан осуществить возврат финансовой поддержки не позднее 90 дней с даты получения решения Фонда о возврате финансовой поддержки.

6.8. Субъект Российской Федерации вправе осуществить возврат финансовой поддержки до принятия решения о возврате финансовой поддержки.

6.9. Финансовая поддержка, возвращенная в Фонд, подлежит распределению на основании решения Фонда, согласованного с президиумом (штабом) Комиссии.

6.10. Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения мер ответственности по Договору является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих обязательств:

6.10.1. Установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления муниципального образования.

6.10.2. Установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

6.10.3. Принятие иных ограничительных и запретительных актов органа государственной власти субъекта Российской Федерации, судебных запретов.

6.10.4. Аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

6.11. В случае наступления указанных обстоятельств непреодолимой силы установленные Договором сроки выполнения мероприятий, значения целевых показателей и сроки их достижения могут быть скорректированы с учетом таких обстоятельств при условии внесения в региональную программу соответствующих изменений, согласованных в порядке, установленном [Правилами](#).

7. Уведомления, сообщения

7.1. Все уведомления и сообщения в связи с исполнением Договора направляются Сторонами в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 4.5](#) Договора.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и банковских реквизитов.

8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.

8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9. Прочие условия

9.1. Уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, осуществляющим взаимодействие с Фондом, на который со Стороны субъекта Российской Федерации возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Договора, является Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

9.2. Все не урегулированные между Сторонами споры о выполнении положений Договора рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны.

9.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.5. Стороны имеют право вносить изменения в Договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.6. Права и обязанности Фонда по Договору о предоставлении финансовой поддержки могут быть переданы другому лицу в соответствии с федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, при этом согласия субъекта Российской Федерации на такую передачу не требуется.

9.7. Изменения, внесенные в Договор, являются неотъемлемой частью Договора с момента подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений к Договору.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Публично-правовая компания
"Фонд развития территорий"

Ханты-Мансийской автономный округ -
Югра

Адрес: 115088, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Южнопортовый,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 5 ИНН/КПП:
7704446429/772301001
УФК по г. Москве (ППК "Фонд развития
территорий",
л/сч. 711В2004001)
р/сч. 032156430000000017301
к/сч. 40102810545370000003
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.
МОСКВЕ
БИК 004525988

Адрес: 628006, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5

От Фонда

От субъекта Российской Федерации

Завертяев Александр Витальевич

Комарова Наталья Владимировна

Приложение 1

к Договору

от _____ N ____

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств
публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

ПЕРЕЧЕНЬ

**МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ДОГОВОРУ**

N п/п	Наименование мероприятия	Участник, реализующий мероприятие	Объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие модернизации в рамках мероприятия				Срок реализации мероприятия (дата ввода объекта в эксплуатаци ю)
			Наименование объекта	Вид объекта	Форма собственности	Мощность, производительность, протяженность объекта	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	"Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО - Югры".	Администрация Березовского района	сети теплоснабжения в д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО - Югры	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,6880 км	08.2023
2.	"Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ятринская в с. Саранпауль, Березовского района, ХМАО - Югры".	Администрация Березовского района	Сети теплоснабжения по ул. Ятринская в с. Саранпауль	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,4200 км	08.2023
3.	"Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от котельной ул. Шмидта, 2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6, в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры."	Администрация Березовского района	Сети теплоснабжения от котельной ул. Шмидта, 2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6, в пгт. Березово	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,3870 км	08.2023

4.	"Выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Астраханцева, Школа Искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры."	Администрация Березовского района	Сети теплоснабжения от ТК по ул. Астраханцева, Школа Искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,4660 км	08.2023
5.	Инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м., Кадастровый номер: 86:20:0000000:1521 (Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Парковая в 11 мкр-не от точки В-1 до колодца ВК-3).	Администрация города Нефтеюганска	"Инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м., Кадастровый номер: 86:20:0000000:1521 "	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,2950 км	08.2023
6.	"Инженерные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. N 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный	Администрация города Нефтеюганска	"Инженерные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. N 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,7200 км	10.2023

	округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная" (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д. N 2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул. Набережная)		обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная"				
7.	Капитальный ремонт водопровода от ул. Западная, 1А до ж.д. N 60 ул. Железнодорожная Ду 110 мм, ул. Железнодорожная от ж.д. N 60 до ж.д. N 50А 2 Ду 63 мм	Администрация города Нягани	сети водопровода от ул. Западная, 1А до ж.д. N 60 ул. Железнодорожная Ду 110мм, ул. Железнодорожная от ж.д. N 60 до ж.д. N 50А 2 Ду 63 мм	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,2050 км	09.2023
8	"Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦТП N 1 до ТК N 3, от ТК N 3 до ТК N 7 (д/с "Теремок") г.п. Федоровский, Сургутский район".	Администрация Сургутского района	Наружные сети теплоснабжения Сургутский район г.п. Федоровский	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,2900 км	08.2023
9.	"Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-	Администрация Ханты-Мансийского района	Инженерные сети по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,6000 км	09.2023

	Мансийского района (разработка сметной документации)".		Мансийского района				
10.	"Капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения по ул. Энтузиастов - Песчаная - Карьерная"	Администрация Октябрьского района	Инженерных сетей холодного водоснабжения по ул. Энтузиастов - Песчаная - Карьерная	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,4800 км	10.2023
11.	Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая, г. Лянтор	Администрация Сургутского района	Магистральные сети самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая, г. Лянтор	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,5200 км	10.2023
12.	"Капитальный ремонт магистрального трубопровода от МТК 10-01 - ТК 1-12 по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, 9 микрорайон".	Администрация города Радужный	"Магистральный трубопровод Д 426 мм от ТК 3-6-1 до ТК 1-12 (теплотрасса)" Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 5 микрорайон - 9 микрорайон"	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,0800 км	11.2023
13.	"Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от точки врезки ТК 19м до ЦТП N 9 (с вводом в здание ЦТП	Администрация Сургутского района	Наружные сети теплоснабжения Сургутский район г.п. Федоровский	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,1800 км	08.2023

	№ 9) г.п. Федоровский, Сургутский район".						
14.	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 209,5 п. м. в двухтрубном исполнении через МТК № 5 в микрорайоне № 7	Администрация Сургутского района	Наружные сети централизованного теплоснабжения Сургутский район с.п. Нижнесортимский	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,2000 км	09.2023
15.	Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения вдоль ул. Лермонтова. ХМАО - Югра, п. Высокий на участке по ул. Лермонтова от ж/д № 2А до ж/д № 26 (595 м).	Администрация города Мегиона	сети теплоснабжения вдоль ул. Лермонтова. ХМАО - Югра, п. Высокий на участке по ул. Лермонтова от ж/д № 2А до ж/д № 26 (595 м)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,5950 км	08.2023
16.	Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения на участке от ул. Мира до ул. Таежная. ХМАО - Югра, п. Высокий, ул. Мира - ул. Таежная (395 м).	Администрация города Мегиона	сети теплоснабжения на участке от ул. Мира до ул. Таежная. ХМАО - Югра, п. Высокий, ул. Мира - ул. Таежная (395 м)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,3950 км	08.2023
17.	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 10 этап	Администрация города Ханты-Мансийска	Наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная (122,5 м)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,1230 км	09.2023

18.	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 7 этап	Администрация города Ханты-Мансийска	Наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная (122,5 м)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,1230 км	09.2023
19.	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 8 этап	Администрация города Ханты-Мансийска	Наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная (122,5 м)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,1230 км	09.2023
20.	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 9 этап	Администрация города Ханты-Мансийска	Наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная (122,5 м)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,1230 км	09.2023
21.	"Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети ТС от котельной N 3 до ТК-8" (Замена участка от ТК-1а до ТК-3 Ду-700 мм) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района" ШИФР П-081.	Администрация Нефтеюганского района	Магистральные сети ТС от котельной N 3 до ТК8	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,1885 км	10.2023
22.	Капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке на участке ТК-2-9. ХМАО -	Администрация города Мегиона	сети теплоснабжения на участке ТК-2-9. ХМАО - Югра, г.	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,4000 км	10.2023

	Югра, г. Мегион, ул. Свободы, 10 (400 м).		Мегион, ул. Свободы, 10 (400) м				
23.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский.	Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района	Сети водоснабжения включая микрорайон 7 г. Белоярский	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,2240 км	09.2023
24.	Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 (ж.д. N 14) до ж.д. N 19, 1 микрорайон, город Нягань	Администрация города Нягани	сети ВС от ТК в 1 мкр, дом N 14 до 1 мкр., дом N 19	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,2600 км	09.2023
25.	"Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Таежная в городе Югорске"	Администрация города Югорска	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной N 17. Сети холодного водоснабжения N 17-т	Линейный объект	Муниципальная собственность	2,2720 км	09.2023
26.	"Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Энтузиастов в городе Югорске".	Администрация города Югорска	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной N 9. Сети холодного водоснабжения N 9-т.	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,0700 км	10,2023

27.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию ОКБ (корпус А) по адресу: ул. Калинина, 40	Администрация города Ханты-Мансийска	Наружные сети теплоснабжения. ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 40 (210 м)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,4300 км	07.2023
28.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский.	Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района	Сети теплоснабжения включая микрорайон 7 г. Белоярский	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,8760 км	08.2023
29.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке от УТ-4 до ТК-42. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, 2/4, (276 м).	Администрация города Мегиона	сети теплоснабжения на участке от УТ-4 до ТК-42. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, 2/4, (276 м).	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,2760 км	10.2023
30.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Дунина-Горкавича, 9, 11, 13	Администрация города Ханты-Мансийска	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Дунина-Горкавича, 9, 11, 13	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,4000 км	08.2023
31.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский.	Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района	Сети теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г.	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,3450 км	09.2023

			Белоярский				
32.	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от т. А ул. Западная до ул. Железнодорожная (ж.д. 76/2, 76/1, 74)	Администрация города Нягани	сети холодного водоснабжения от т. А ул. Западная до ул. Железнодорожная (ж.д. 76/2, 76/1, 74)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,5260 км	10.2023
33.	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Буровиков от ж.д. N 1 до ж.д. N 22, г. Нягань	Администрация города Нягани	Сети холодного водоснабжения по ул. Буровиков от ж.д. N 1 до ж.д. N 22, г. Нягань	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,7700 км	10.2023
34.	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Северная от ж.д. N 24 до ж.д. N 57, г. Нягань	Администрация города Нягани	сети водопровода холодного водоснабжения по ул. Северная от ж.д. N 24 до ж.д. N 57 г. Нягань	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,8700 км	09.2023
35.	Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК-119 до ТК-120, ул. Сергея Есенина, 3 мкр. "Кедровый", г. Пыть-Ях.	МКУ Администрация	Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК-119 до ТК-120, ул. Сергея Есенина, 3 мкр. "Кедровый", г. Пыть-Ях.	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,0950 км	09.2023
36.	Капитальный ремонт сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р.	МКУ Администрация	Сеть водоснабжения: сооружение "Магистральные сети	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,2570 км	09.2023

	Кузоваткина, ул. Св. Федорова в г. Пыть-Ях", "Водовод". ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон		водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св. Федорова в г. Пыть-Ях", "Водовод". ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон				
37.	"Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома N 25 до жилого дома N 11 пгт. Междуреченский".	Администрация Кондинского района	Наружные сети теплоснабжения. пгт. Междуреченский, ул. Маяковского от жилого дома N 25 до жилого дома N 11	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,0800 км	10.2023
38.	"Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до тепlopункта "Таежный" пгт. Междуреченский".	Администрация Кондинского района	Наружные сети теплоснабжения. Пгт. Междуреченский, от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до тепlopункта "Таежный" (256 м)	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,5120 км	09.2023
39.	Капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский	Администрация Советского района	Сети водоотведения от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,9790 км	08.2023

40.	"Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 35 г. Ханты-Мансийск".	Администрация города Ханты-Мансийска	Наружные магистральные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, от котельной N 35 до ТК-3	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,2400 км	08.2023
41.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Олега Кошевого д. 5 до ул. Олега Кошевого д. 27 в г. Советский.	Администрация Советского района	Наружные сети теплоснабжения ХМАО - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Олега Кошевого д. 5 - д. 27 (815 метров)	Линейный объект	Муниципальная собственность	2,3000 км	08.2023
42.	Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая - колодец до скважины N 2, ул. Новая - колодец до магазина ул. Рыбников д. 22, магазин - ул. Советская - ул. Новая, 35)	Администрация Нижневартовского района	Наружные сети водоснабжения. Нижневартовский район, п. Аган, ул. Новая - колодец до скважины N 2, ул. Новая - колодец до магазина ул. Рыбников, д. 22, магазин - ул. Советская - ул. Новая, 35	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,7600 км	10.2023
43.	Капитальный ремонт с	Администрация	Наружные сети	Линейный объект	Муниципальная	0,3100 км	08.2023

	заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети тепловодоснабжения п. Ваховск" (от ул. Зеленая, д. 17 до ул. Зеленая, д. 29).	Нижневартовского района	тепловодоснабжения. Нижневартовский район п. Ваховск, от ул. Зеленая, д. 17 до ул. Зеленая, д. 29		собственность		
44.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Советская - ул. Юбилейная г.п. Советский.	Администрация Советского района	Наружные сети теплоснабжения ХМАО - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Советская - ул. Юбилейная (408 метров)	Линейный объект	Муниципальная собственность	2,6000 км	08.2023
45.	Капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения: Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149 инв. N 101030001127. (ХМАО - Югра, г. Урай, от КНС-4 мкр. "Лесной" до КК N 2А-149 в районе жилого дома N 43 мкр. 2А).	Администрация города Урая	Централизованная система водоотведения города Урай от КНС-4 мкр. "Лесной" до КК N 2А-149 в районе жилого дома N 43 мкр. 2А	Линейный объект	Муниципальная собственность	1,8040 км	12,2023
46.	Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей	Администрация города Югорска	Сети водоснабжения	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,8700 км	10.2023

	водоснабжения методом ГНБ по улице Монтажников в городе Югорске		методом ГНБ по ул. Монтажников в г. Югорске				
47.	Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Снежная в городе Югорске	Администрация города Югорска	Сети водоснабжения методом ГНБ по ул. Снежная в г. Югорске	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,6620 км	10.2023
48.	"Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Калинина, ул. Ленина в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области"	Администрация Октябрьского района	Сети тепло-, водоснабжения по ул. Калинина, ул. Ленина в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,5650 км	11.2023
49.	Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3.	Администрация города Сургута	Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3.	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,0710 км	10.2023
50.	Сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП).	МКУ Администрация	Сеть водоснабжения от ВК-27 до ЦТП. ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 8	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,3100 км	10.2023

			микрорайон				
51.	Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 76-1 до ТК-112) инв. N 3187.	МКУ Администрация	Сеть теплоснабжения от ТК76-1 до ТК-112. ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 5 микрорайон	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,9000 км	09.2023
52.	Тепломагистраль N 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина Участок от т. А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1)	Администрация города Сургута	Тепломагистраль N 1 от 1ТК21 - 1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Участок от т. А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1).	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,0740 км	10.2023
53.	Тепломагистраль N 4 от 4ТК-42 до 4ТК-42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. N 3 до 4ТК42Б.	Администрация города Сургута	Тепломагистраль N 4 от 4 ТК - 42 до 4ТК9 - 42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. N 3 до 4ТК42Б	Линейный объект	Муниципальная собственность	0,1366 км	10.2023

От Фонда

(Завертяев Александр Витальевич)

От субъекта Российской Федерации

(Комарова Наталья Владимировна)

Приложение 2

к Договору

от _____ N _____

о предоставлении финансовой поддержки

за счет средств публично-правовой

компании "Фонд развития территорий"

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ПО ДОГОВОРУ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

От Фонда
(Завертяев Александр Витальевич)

От субъекта Российской Федерации
(Комарова Наталья Владимировна)

Приложение 3
к Договору
от _____ N ____
о предоставлении финансовой поддержки
за счет средств публично-правовой
компании "Фонд развития территорий"
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

**ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

N п/п	Наименование целевого показателя реализации мероприятий региональной программы	Единица измерения	Значение показателя региональной программы по годам				
			плановый период (прогноз)				
			2023	2024	2025	2026	2027
1.	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	человек	7 102	9 994	9 994	9 994	9 994
2.	Увеличение протяженности замены инженерных сетей	км	37,54	59,25	59,25	59,25	59,25
3.	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры	%		-3,40	-6,90	-10,30	-13,80

От Фонда
(Завертяев Александр Витальевич)

От субъекта Российской Федерации
(Комарова Наталья Владимировна)

Приложение 4
к Договору
от _____ N ____
о предоставлении финансовой поддержки

за счет средств публично-правовой
компании "Фонд развития территорий"
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

**РАЗМЕР
АВАНСА В ОТНОШЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА**

N п/п	Наименование мероприятия	Размер аванса
1	2	3
	ИТОГО	74 715 000,00
1.	"Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО - Югры".	864 500,00
2.	"Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ятринская в с. Саранпауль, Березовского района, ХМАО - Югры".	701 000,00
3.	"Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от котельной ул. Шмидта, 2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6, в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры."	858 000,00
4.	"Выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Астраханцева, Школа Искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры."	2 010 500,00
5.	Инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м., Кадастровый номер: 86:20:0000000:1521 (Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Парковая в 11 мкр-не. от точки В-1 до колодца ВК-3).	2 071 500,00
6.	"Инженерные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. N 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная" (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д. N 2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул. Набережная)	5 952 000,00
7.	Капитальный ремонт водопровода от ул. Западная, 1А до ж.д. N 60 ул. Железнодорожная Ду 110 мм, ул. Железнодорожная от ж.д. N 60 до ж.д. N 50А 2 Ду 63 мм	882 000,00
8.	"Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦТП N 1 до ТК N 3, от ТК N 3 до ТК N 7 (д/с "Теремок") г.п. Федоровский, Сургутский район".	1 797 500,00

9.	"Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)".	1 750 000,00
10.	"Капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения по ул. Энтузиастов - Песчаная - Карьерная"	2 272 000,00
11.	Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая, г. Лянтор	3 443 000,00
12.	"Капитальный ремонт магистрального трубопровода от МТК 10-01 - ТК 1-12 по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, 9 микрорайон".	2 964 500,00
13.	"Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от точки врезки ТК 19 м до ЦТП N 9 (с вводом в здание ЦТП N 9) г.п. Федоровский, Сургутский район".	833 000,00
14.	Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 209,5 п. м. в двухтрубном исполнении через МТК N 5 в микрорайоне N 7	2 218 500,00
15.	Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения вдоль ул. Лермонтова. ХМАО - Югра, п. Высокий на участке по ул. Лермонтова от ж/д N 2А до ж/д N 26 (595 м).	1 002 000,00
16.	Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения на участке от ул. Мира до ул. Таежная. ХМАО - Югра, п. Высокий, ул. Мира - ул. Таежная (395 м).	321 500,00
17.	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 10 этап	321 000,00
18.	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 7 этап	317 000,00
19.	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 8 этап	317 000,00
20.	Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 9 этап	317 000,00
21.	"Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети ТС от котельной N 3 до ТК-8" (Замена участка от ТК-1а до ТК-3 Ду-700 мм) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района" ШИФР П-081.	4 402 500,00
22.	Капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке на участке ТК-2-9. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, 10 (400 м).	1 391 500,00
23.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский.	1 497 000,00
24.	Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 (ж.д. N 14) до ж.д. N 19, 1 микрорайон, город Нягань	727 000,00
25.	"Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Таежная	1 034 500,00

	в городе Югорске"	
26.	"Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Энтузиастов в городе Югорске".	808 000,00
27.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию ОКБ (корпус А) по адресу: ул. Калинина, 40	2 844 000,00
28.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский.	1 098 000,00
29.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке от УТ-4 до ТК-42. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, 2/4, (276 м).	1 022 500,00
30.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Дунина-Горкавича, 9, 11, 13	909 500,00
31.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский.	272 000,00
32.	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от т. А ул. Западная до ул. Железнодорожная (ж.д. 76/2, 76/1, 74)	921 500,00
33.	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Буровиков от ж.д. N 1 до ж.д. N 22, г. Нягань	845 000,00
34.	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Северная от ж.д. N 24 до ж.д. N 57, г. Нягань	1 754 500,00
35.	Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК-119 до ТК-120, ул. Сергея Есенина, 3 мкр. "Кедровый", г. Пыть-Ях.	148 500,00
36.	Капитальный ремонт сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св. Федорова в г. Пыть-Ях", "Водовод". ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон	539 500,00
37.	"Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома N 25 до жилого дома N 11 пгт. Междуреченский".	1 186 500,00
38.	"Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта "Таежный" пгт. Междуреченский".	1 482 500,00
39.	Капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский	1 777 000,00
40.	"Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 35 г. Ханты-Мансийск".	196 500,00
41.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Олега Кошевого д. 5 до ул. Олега Кошевого д. 27 в г. Советский.	1 653 000,00

42.	Капитальный ремонт с заменой сетей теплоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая - колодец до скважины N 2, ул. Новая - колодец до магазина ул. Рыбников д. 22, магазин - ул. Советская - ул. Новая, 35)	2 228 500,00
43.	Капитальный ремонт с заменой сетей теплоснабжения: "Сети теплоснабжения п. Ваховск" (от ул. Зеленая, д. 17 до ул. Зеленая, д. 29).	741 500,00
44.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Советская - ул. Юбилейная г.п. Советский.	659 000,00
45.	Капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения: Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149 инв. N 101030001127. (ХМАО - Югра, г. Урай, от КНС-4 мкр. "Лесной" до КК 2А-149 в районе жилого дома N 43 мкр. 2А).	5 404 500,00
46.	Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Монтажников в городе Югорске	965 000,00
47.	Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Снежная в городе Югорске	752 000,00
48.	"Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Калинина, ул. Ленина в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области"	1 432 000,00
49.	Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3.	672 000,00
50.	Сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП).	342 500,00
51.	Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 76-1 до ТК-112) инв. N 3187.	2 614 500,00
52.	Тепломагистраль N 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина Участок от т. А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1)	449 000,00
53.	Тепломагистраль N 4 от 4ТК-42 до 4ТК-42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. N 3 до 4ТК42Б.	730 000,00

От Фонда

(Завертяев Александр Витальевич)

От субъекта Российской Федерации

(Комарова Наталья Владимировна)

Приложение 5
к Договору
от _____ N ____

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств
публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

Форма
заявки высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации на
перечисление средств финансовой
поддержки

На бланке высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации

Публично-правовая компания "Фонд
развития территорий"

Наименование субъекта Российской Федерации подтверждает завершение работ (оказание услуг) в составе указанных ниже мероприятий региональной программы, в том числе отдельных этапов мероприятий региональной программы.

Руководствуясь пунктом 22 Правил предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и договором от _____ N _____ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, наименование субъекта Российской Федерации просит перечислить средства финансовой поддержки в размере _____ рублей (сумма прописью) согласно расчету:

Расчет размера средств финансовой поддержки, запрашиваемого
к перечислению

N п/п	Наименование мероприятия региональной программы	Цель направления финансовой поддержки Фонда в соответствии с региональной программой	Стоимость мероприятия в соответствии с региональной программой (с решением о предоставлении финансовой поддержки Фонда)	Объем средств финансовой поддержки Фонда, решение о предоставлении которой принято Фондом	Стоимость завершенных работ (оказанных услуг)		Объем средств финансовой поддержки Фонда, ранее перечисленных в бюджет субъекта РФ			Размер средств финансовой поддержки Фонда, запрашиваемых к перечислению в бюджет субъекта РФ
					Всего (за счет всех источников)	в т.ч. за счет средств финансовой поддержки Фонда	Всего. в т.ч.	в форме аванса	за работы (услуги)	
1.	Мероприятие 1	ИТОГО								
		ПИР								
		СМР								
2.	Мероприятие 2	ИТОГО								
		ПИР								
		СМР								
(…)	Мероприятие n	ИТОГО								
		ПИР								
		СМР								
ИТОГО										

При перечислении средств финансовой поддержки после ввода объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию после завершения его модернизации дополнительно указывается следующее:

Дополнительно сообщаем, что по следующим мероприятиям работы завершены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию <1>:

<1> В случаях, когда законодательством о градостроительной деятельности требуется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих полное завершение работ, ввод объекта в эксплуатацию	Сфера реализации (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	Протяженность сетей/мощность вводимого объекта (с указанием единицы измерения)	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, чел.	Стоимость, руб.
1.						
2.						
(...)						

Приложения:

- 1) перечень подтверждающих документов;
- 2) документы, подтверждающие полное завершение работ, ввод объекта в эксплуатацию <2>.

<2> В случаях перечисления средств финансовой поддержки после ввода объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию после завершения его модернизации.

Подпись высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации

От Фонда

От субъекта Российской Федерации

Завертяев Александр Витальевич

Комарова Наталья Владимировна

Форма приложения
к заявке высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации на перечисление средств финансовой
поддержки (перечень подтверждающих документов)

Перечень
подтверждающих документов

N п/п	Наименование мероприятия региональной программы	Реквизиты документов, подтверждающих завершение работ (оказание услуг) в составе мероприятий региональной программы, в том числе отдельных этапов мероприятий региональной программы (номер и дата)
1.	Мероприятие 1	N..... от дд.мм.гг
2.	Мероприятие 2	N..... от дд.мм.гг
(...)	Мероприятие n	N..... от дд.мм.гг

Подпись высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации

От Фонда

От субъекта Российской Федерации

(Завертяев Александр Витальевич)

(Комарова Наталья Владимировна)
